



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			накладные расходы от ФОТ		14%					870					
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					688					
			Всего с НР и СП							2843					

Отверстия

в подвале

3	3	ФЕР-669-3-1	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных	100	0,33	661,93	661,93			218	218			77,6	
		Пример: Министром России от 26.12.2019 №876/нр								170				25,61	
			Накладные расходы от ФОТ		18%										
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					109					
4	4	ФЕР-669-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов, в перекрытиях оштукатуренных	100	0,33	966,02	517,34	2,5	1,08	319	171	1		60,65	0,08
		Пример: Министром России от 26.12.2019 №876/нр								497				20,01	0,03
			Накладные расходы от ФОТ		18%										
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					86					
			Всего с НР и СП							538					

в жилых помещениях

5	5	ФЕР-669-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметром 125 мм, глубиной 350 мм)	100	0,39	68,58	68,58			27	27			8,04	
		Пример: Министром России от 26.12.2019 №876/нр												3,14	
			Накладные расходы от ФОТ		18%					21					
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					14					
			Всего с НР и СП							62					
6	6	ФЕР-669-2-2	Сверление отверстий, на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100	0,39	128,36	128,36			50	50			15,048	5,87
		Пример: Министром России от 26.12.2019 №876/нр													
			Накладные расходы от ФОТ		18%					39					
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					25					
			Всего с НР и СП							114					
7	7	ФЕР-669-2-3	Сверление отверстий, на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100	0,39	847,67	847,67			331	331			99,3825	38,76
		Пример: Министром России от 26.12.2019 №876/нр													

## ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			наклонные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		78% 50%					258 166 755					
8	8	ФЕРр69-4-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пг	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр прил. 2 табл. 2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки) наклонные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 отверстий	0,39	1403	1006,46	2,34	1,02	547	393	1		117,99 48,02	0,075 0,03
9	9	ФЕРр69-3-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пг	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр прил. 2 табл. 2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки) наклонные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 отверстий	0,59	992,9	992,9			586	586			116,4 68,68	
10	10	ФЕРр69-4-3 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пг	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр прил. 2 табл. 2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки) наклонные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 отверстий	0,59 50%	1225,94	776,01	3,75	1,62	723 293 1336	458	2	1	90,975 53,68	0,12 0,07
11	11	ФЕРр62-41-2 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пг	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр прил. 2 табл. 2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки) наклонные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	0,05 50%	302,69	302,69			18 239 1311	18			38,805 2,33	
12	12	ФЕРр61-4-7 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пг	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных маст: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр прил. 2 табл. 2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки) наклонные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	0,15 50%	5001,07	3770,09	33,77	14,58	750 41	566	5	2	420,3 63,05	1,08 0,16
			наклонные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		78% 50%					449 284 1483					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	13	ФЕР15-04-007-02 Грунт Муниципал России от 26.12.2019 Матбери	Ожарская водо-дисперсионными акриловыми составами улушениня: по штукатурке ПОТОПЛИВ (Грунт от 04.09.2019 № 518вр п.6.7.1) Грунт дисперсион- строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (индивидуальных предприятий) проведены в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к.рост.; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,25; Проект от 04.09.2019 № 518вр пункт 2 п.6 Проведено ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без раскопки	100 м2	0,21	1658,71	949,82	20,74	3,92	348	199	4	1	108,675 22,82	0,3375 0,07
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		100% 0,9 55% 0,85				189 94 631						
14	14	ФСС-14.4.01.02-0113 Грунт Муниципал России от 26.12.2019	Грунтовая акриловая, впитывающая, глубокого проникновения	кг	4,6	15,25			70						
15	15	ФСС-14.3.02.01-0321 Грунт Муниципал России от 26.12.2019	Краски акриловые глянцевые серии «Камуфли» для внутренних работ: КА-21 Люкс супер Белая	т	0,0069	21460,28			148						
Раздел 2. Трубопроводы канализации внутренние К1															
16	16	ФЕР16-04-004-02 Грунт Муниципал России от 26.12.2019 Матбери	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (в подвале и на чердаке) (Грунт от 04.09.2019 № 518вр Проведено ремонтно- строительных работ осуществлена в помещениях эксплуатационного объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется доставка материалов или материальных объектов, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к рост.; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗ=1,2; Проект от 04.09.2019 № 518вр п.6.7.1) Грунт дисперсион- строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (индивидуальных предприятий) проведены в новых строительных элементах) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,25)	100 м	1,7	844,37	724,22	61,86	8,81	1435	1231	105	15	77,0454 130,98	0,69 1,17
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128% 0,9 83% 0,85				1435 879 3749						
17	17	ФСС-24.3.03.02-0002 Грунт Муниципал России от 26.12.2019	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м	169,7	70,4			11947						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18	ФЕР-16-04-004-02 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (в жилых помещениях) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п. 9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без раскопок. ОЗП-1,3; ЗМ-1,5 К.расч.; ЗПМ-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5. Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 Про ремонт и реконструкцию зданий и сооружений работ, анализировать технологическим процессам в новых строительных объектах. ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м	1,08	1040,9	905,28	77,33	11,01	1124	978	84	12	14	15	16
					128%*0,9 83%*0,85									96,3068 104,01	0,8625 0,93
19	19	ФССЦ-24.3.03.02-0002 Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм Пример Министерство России от 26.12.2019	М	107,8	70,4					7589					
20	20	ФССЦ-24.3.05.12-0001 Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 110 мм Пример Министерство России от 26.12.2019	шт	52	15,18					789					
21	21	ФССЦ-24.3.05.08-0202 Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм Пример Министерство России от 26.12.2019	шт	92	7,1					653					
22	22	ФССЦ-24.3.05.08-0204 Отвод канализационный полипропиленовый 90° диаметр 110 мм Пример Министерство России от 26.12.2019	шт	40	7,81					312					
23	23	ФССЦ-24.3.05.15-0102 Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметр 110 мм Пример Министерство России от 26.12.2019	шт	18	20,8					374					



ГРАНД-Смета 2020.1

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	31	ФССЦ-24.3.05.09-0101	Патрубок (компенсатор) компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 110 мм	шт	52	7,78				405					
		Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр													
Утепление труб на чердаке															
32	32	ФЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубами	10 м	4	145,8	30,11	25,91	4,35	583	120	104	17	3,036	0,375
		Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных, ликвидационных) процессам в новых строениях, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 и раск. ЗТМ=1,15; ЗМ=1,25.											12,14	1,5
		Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр Производственные строительные работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные материальные ценности предприятия. ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 и раск. ЗТМ=1,2; ЗМ=1,2							123					
			накладные расходы от ФОТ		100%*0,9					82					
			Сметная прибыль от ФОТ		70%*0,85					788					
			Всего с НР и СП							1687					
33	33	ФССЦ-12.2.07.05-0083	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 110 мм, толщина 20 мм	100 м	0,44	3833,07									
		Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр													
Раздел 3. РАЗНОЕ															
34	34	ФЕРр65-6-14	Смена: унитазов (без замены унитазов)	100 шт	0,18	5493,8	4825,7	58,17	15,06	989	869	10	3	532,05	1,2
		Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.9 Производственные работы осуществляются в жилых помещениях без раскопки. ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 и раск. ЗТМ=1,15; ЗМ=1,15											95,77	0,22
			накладные расходы от ФОТ		100%					959					
			Сметная прибыль от ФОТ		60%					523					
			Всего с НР и СП							2410					
35	35	ФССЦ-18.2.06.08-0001	Гофра для унитаза, длиной от 200 мм до 410	шт	18	17,32				312					
		Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр													





## ГРАНД-Смета 2020.1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										45689	9360	956	69	1057,91	5,59
Накладные расходы										8385					
Сметная прибыль										5427					
ВСЕГО по акту										59501				1057,91	5,59
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого										59501				1057,91	5,59
Всего с учетом "Приложение к письму министра от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., жилищные МКД) СМР-6,69"										398062				1057,91	5,59
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										35373					
Машины и механизмы										956					
ФОТ										9429					
Накладные расходы										8385					
Сметная прибыль										5427					
НДС 20%										79612,4					
ВСЕГО по акту										477674,4				1057,91	5,59

Сдел: Генеральный директор ООО "СтройПотрада"

Принят: Заместитель генерального директора - главный инженер


НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому ( )

Д.А. Каряков

В.В. Денисов

Представитель Администрации  
на комиссии не явился



*Подпись: Д.А. Каряков*  
*Итого: 1057,91*